

**Протокол вскрытия конвертов
к заявкам на участие в запросе котировок**

ЛОТ 111–3К «Выполнение ремонтных работ СПА центра отеля «Горки Отель Сьютс»

г. Сочи

«27» октября 2017г.

1. Закупка осуществляется заказчиком:

Непубличное акционерное общество «Красная поляна» (НАО «Красная поляна»).
Юридический адрес: 354000, г. Сочи, ул. Северная 14А. Адрес электронной почты: zakupki@karousel.ru. Место нахождения: 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район с. Эсто-садок, наб. Времена года, апарт-отель 42004, здание 42, подъезд 2. Контактный телефон: 8 (928) 233-19-49.

2. Место и время начала проведения процедуры открытия доступа к заявкам на участие в запросе котировок в электронной форме: 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район с. Эсто-садок, наб. Времена года, апарт-отель 42004, здание 42, подъезд 2, «27 » октября 2017 года, 12:00 часов.

3. Наименование закупки (предмет договора): «Выполнение ремонтных работ СПА центра отеля «Горки Отель Сьютс».

Извещение о проведении закупки, а также документация о проведении закупки размещены 20 октября 2017 года на официальном сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.tender.gorkygorod.ru/>) (далее – сайт Заказчика).

4. Существенные условия договора:

Место выполнения работ, поставки товара, оказания услуг: Краснодарский край г. Сочи, Адлерский район, пос. Эсто-Садок, ул. Горная, 2, отель «Горки Отель Сьютс»

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):

- 4 407 978,50 рублей, в том числе НДС (18%) – 672 403,50 рублей;

- 3 735 575,00 рублей, НДС не предусмотрен (для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС).

Цена договора сформирована с учетом стоимости материалов и оборудования, расходов на перевозку, доставку, погрузку, разгрузку, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, связанных с выполнением договора.

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: в соответствии с Техническим заданием (часть 5 документации о проведении запроса котировок «Техническая часть»).

Сроки исполнения договора:

- сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг – в соответствии с условиями проекта договора (часть 4 документации о проведении запроса котировок);

- сроки и порядок оплаты товара, работы, услуг: в соответствии с условиями проекта договора (часть 4 документации о проведении запроса котировок).

4.1. Обеспечение заявки на участие в закупке не установлено.

5. Состав комиссии по закупкам определен приказом от 05.06.2017г. №143-ОД «Об утверждении составов комиссий по закупкам НАО «Красная поляна».

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок присутствуют «6» (шесть) членов комиссии из 6 (шести). Комиссия правомочна.

6. До наступления срока вскрытия конвертов к заявкам на участие в запросе котировок (27.10.2017 г. 9:30) не подана ни одна заявка.

7. Решение комиссии по закупкам: в связи с тем что, до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, указанного в извещении о проведении закупки, не подана ни одна заявка, на основании п. 11.14.4. Положения о закупке комиссией принято решение - признать несостоявшимся запрос котировок по ЛОТу 111–3К «Выполнение ремонтных работ СПА центра отеля «Горки Отель Сьютс».






8. Заседание комиссии окончено «27» октября 2017 года 12:10 часов по

московскому времени. В процессе проведения процедуры открытия доступа к заявкам Заказчиком аудио-видео запись не осуществлялась.

9. Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на процедуре открытия доступа членами комиссии по закупкам.

10. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте Заказчика и хранению в течение 5-ти лет со дня проведения запроса котировок.

Подписи присутствующих на заседании членов комиссии:

Председатель комиссии		Жиров Р.Ю.
Заместитель председателя комиссии		Паркин В.В.
Члены комиссии		Абрамова О.А.
		Немсцверидзе Л.Г.
		Ангелатос В.Е.
Секретарь комиссии		Бандура О.Н.

Протокол подписан
« 30 » октябре 2017г.