

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере

ЛОТ 60-Т «Строительство парковой рекреационной зоны «Поле Чудес» (второй этап - озеленение) по адресу: 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, северный склон хребта Аибга, спортивно-туристический комплекс «Горная карусель», отм. +540».

г. Сочи

«2» августа 2016г.

1. Закупка осуществляется заказчиком:

Непубличное акционерное общество «Красная поляна» (НАО «Красная поляна»).
Юридический адрес: 354000, г. Сочи, ул. Северная 14А. Адрес электронной почты: zakupki@karousel.ru. Место нахождения: 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район с. Эстосадок, наб. Времена года, апарт-отель 42004, здание 42, подъезд 2. Контактный телефон: 8 (928) 233-19-49.

2. Место и время начала проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере: 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район с. Эстосадок, наб. Времена года, апарт-отель 42004, здание 42, подъезд 2, **«2» августа 2016 года, 12:00 часов.**

3. Наименование закупки (предмет договора): «Строительство парковой рекреационной зоны «Поле Чудес» (второй этап - озеленение) по адресу: 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, северный склон хребта Аибга, спортивно-туристический комплекс «Горная карусель», отм. +540».

Извещение о проведении закупки, а также документация о проведении тендера размещены 22 июля 2016 года на официальном сайте Заказчика в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.tender.gorkygorod.ru/>) (далее – сайт Заказчика).

4. Существенные условия договора:

Место выполнения работ, поставки товара, оказания услуг: 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, северный склон хребта Аибга, отм. +540м.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 3 518 584,22 рублей. Цена договора сформирована с учетом расходов на закупку и поставку материалов, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:
В соответствии с Технической частью (часть 5 тендерной документации).

Сроки исполнения договора:

- сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Минимальный срок выполнения работ – 60 календарных дней со дня заключения договора.

Максимальный срок выполнения работ – 90 календарных дней со дня заключения договора.

Конкретный срок выполнения работ определяется по результатам закупки;

сроки и порядок оплаты товара, работы, услуг: в соответствии с условиями договора (часть 4 документации о проведении тендера).

4.1. Обеспечение заявки на участие в закупке не установлено.

5. Состав комиссии по закупкам определен приказом от 26.07.2016г. №304-ОД «Об утверждении составов комиссий по закупкам НАО «Красная поляна».

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере присутствуют «5» (пять) членов комиссии из 6 (шести). Комиссия правомочна.

6. До наступления срока вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере (02.08.2016 г. 10:30) не подана ни одна заявка.

7. Решение комиссии по закупкам: В связи с тем что, до окончания срока подачи заявок на участие в тендере, указанного в извещении о проведении закупки, не


подана ни одна заявка, на основании п. 11.6.4. Положения о закупке комиссией принято решение - признать несостоявшимся тендер по лоту **60-Т** «Строительство парковой рекреационной зоны «Поле Чудес» (второй этап - озеленение) по адресу: 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, северный склон хребта Аибга, спортивно-туристический комплекс «Горная карусель», отм. +540».

8. Заседание комиссии окончено **«2» августа 2016 года 12:50 часов** по московскому времени. В процессе проведения процедуры вскрытия Заказчиком аудио-видео запись не осуществлялась.

9. Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на процедуре вскрытия членами комиссии по закупкам.

10. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте Заказчика и хранению в течение 5-ти лет со дня проведения тендера.

Подписи присутствующих на заседании членов комиссии:

Заместитель председателя комиссии		Паркин В.В.
Члены комиссии		Зайцев А.В.
		Корнийко Н.А.
		Ангелатос В.Е.
Секретарь Комиссии		Бандура О.Н.

Протокол подписан
«2» августа 2016г.