

**Протокол открытия доступа, рассмотрения и сопоставления заявок
на участие в запросе котировок в электронной форме**

ЛОТ 40-ЗКЭФ «Работы по усилению мраморной отделки стен в холле и лобби отеля «Риксос»

г. Сочи

«28» апреля 2018г.

1. Закупка осуществляется заказчиком:

Непубличное акционерное общество «Красная поляна» (НАО «Красная поляна»).
Юридический адрес: 354000, г. Сочи, ул. Северная 14А. Адрес электронной почты: zakupki@karousel.ru. Место нахождения: 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район с. Эсто-садок, наб. Времена года, апарт-отель 42004, здание 42, подъезд 2. Контактный телефон: 8 (928) 233-19-49.

2. Место и время начала проведения процедуры открытия доступа, рассмотрения и сопоставления заявок на участие в запросе котировок в электронной форме: 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район с. Эсто-садок, наб. Времена года, апарт-отель 42004, здание 42, подъезд 2, «28» апреля 2018 года, 14:00 часов.

3. Наименование закупки (предмет договора): «Работы по усилению мраморной отделки стен в холле и лобби отеля «Риксос».

Извещение о проведении закупки, а также документация о проведении закупки размещены 25 апреля 2018 года на сайте оператора электронной площадки АО «ОТС» (www.otc.ru) (далее – сайт электронной площадки) и на официальном сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.tender.gorkygorod.ru/>) (далее – сайт Заказчика).

4. Существенные условия договора:

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):

Цена с НДС (18%), рублей	Цена без учета НДС, рублей (для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС)
687 853,86	582 927,00

Цена договора сформирована с учетом расходов на закупку и поставку материалов, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Место выполнения работ, поставки товара, оказания услуг: 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эсто-садок, высота + 960м, ул. Созвездий д. 3

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: в соответствии с Технической частью (часть 5 документации о проведении запроса котировок).

Сроки исполнения договора:

- сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг – в соответствии с условиями проекта договора (часть 4 документации о проведении запроса котировок);

- сроки и порядок оплаты товара, работы, услуг: в соответствии с условиями проекта договора (часть 4 документации о проведении запроса котировок).

5. Состав комиссии по закупкам определен приказом. На процедуре присутствуют «4» (четыре) члена комиссии из 6 (шести). Комиссия правомочна. В связи с отсутствием на заседании комиссии секретаря комиссии, из присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования большинством голосов секретарем комиссии выбрана В.Е.Ангелатос.

6. До окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме (28.04.2018г. 9:30) не подана ни одна заявка.

7. Решение комиссии по закупкам: в связи с тем что, до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, указанного в извещении о проведении закупки, не подана ни одна заявка, на основании п. 11.12.2. Положения о

закупке комиссией принято решение - признать несостоявшимся запрос котировок в электронной форме по ЛОТу 40-ЗКЭФ «Работы по усилению мраморной отделки стен в холле и лобби отеля «Риксос».

8. Заседание комиссии окончено «28» апреля 2018 года 14:30 часов по московскому времени. В процессе проведения процедуры Заказчиком аудио-видео запись не осуществлялась.

9. Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на процедуре рассмотрения заявок членами комиссии по закупкам и подлежит размещению на сайте электронной площадки и на сайте Заказчика и хранению в течение 5-ти лет со дня проведения запроса котировок в электронной форме.

Подписи присутствующих на заседании членов комиссии:

Председатель комиссии		Жиров Р.Ю.
Заместитель председателя комиссии		Паркин В.В.
Члены комиссии		Немцверидзе Л.Г.
Секретарь комиссии		Ангелатос В.Е.

Протокол подписан

«04»  2018г.